
COMUNE DI CERASO 

Provincia di Salerno – Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

Piazza Municipio 84052 Ceraso (SA) tel. 097461078 fax 097461475 e-mail: utc.ceraso@libero.it 

C O M U N E  D I  C E R A S O  

 U f f i c i o  T e c n i c o

 
 
Prot. n. 703 del 16/02/2017 
 

 
Verbale di gara di procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di  riqualificazione ed 

adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio 

 
 

 

 

Il giorno sedici febbraio 2017 alle ore 10:00, il responsabile del Procedimento svolge l’attività di ammissione 
dei concorrenti alla fase della valutazione delle offerte tecniche, così come stabilito con determinazione n. 
33/UTC in data 15/02/2017, con il quale è stata nominata la Commissione di gara per l’aggiudicazione 
dell’appalto dei lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla 
frazione Metoio 

 
alla presenza dai signori: 
1. Giuseppe MORINELLI testimone 
2. Fiore POTO testimone 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’arch. Domenico Conti,  
alle ore 10:00 del giorno 16/02/2017, per l’espletamento della gara a procedura aperta, come sopra 
specificato. 
 

DA ATTO 
 

che nell’odierna seduta pubblica, sono presenti i seguenti soggetti: 
- geom. PETRAGLIA Maurizio procuratore della ditta DI VERNIERE Giuseppe; 
- sig. MINICHINO Gianluca procuratore della ditta CAPOZZOLI Costruzioni S.r.l.; 

 

PREMESSO 
 

- che con determinazione a contrattare n. 4, in data 12/01/2017 del responsabile del servizio Lavori 
Pubblici, si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura aperta ai sensi dell’articolo 59 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento dei lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale 
dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio e si sono fissati i contenuti della procedura e del 
contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., approvando 
contestualmente il bando di gara e il disciplinare di gara; 
 

- che in data 12/01/2017 è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione 
ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio; 
 

- che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte sopra specificata sono pervenute n. 19 
offerte; 

 
- che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. ex art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016; 
 

- che le offerte presentate nei termini e con le modalità previste nella lettera d’invito sono le seguenti: 
1) PROT. 576 V.G. COSTRUZIONI con sede in MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) 
2) PROT. 579 ABC SPORT S.R.L. con sede in POTENZA (PZ) 
3) PROT. 586 CAMMAROTA VINCENZO con sede in CASAL VELINO (SA) 
4) PROT. 604 PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. con sede in CELSO CILENTO (SA) 
5) PROT. 605 B.M. SYSTEM S.R.L. con sede in AFRAGOLA (NA) 
6) PROT. 608 CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in ROCCADASPIDE (SA) 
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7) PROT. 609 GEO.COS. GROUP S.R.L. con sede in ROSCIGNO (SA) 
8) PROT. 610 RADANO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in OMIGNANO (SA) 
9) PROT. 611 RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in CAPACCIO (SA) 
10) PROT. 612 DI VERNIERE Giuseppe con sede in ALBANELLA (SA) 
11) PROT. 614 MBM COSTRUZIONI S.R.L. con sede in TEVEROLA (CE) 
12) PROT. 615 GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. con sede in SAN NICOLA LA STRADA (CE) 
13) PROT. 616 SAM S.N.C. con sede in STIO (SA) 
14) PROT. 617 LAURITO ANTONIO con sede in STIO (SA) 
15) PROT. 619 ATI: INVERSO COSTRUZIONI DI INVERSO MARIO – I.CO.FE. DI DONATO FERRARO& C. S.N.C.

 con sede in ORRIA (SA) 
16) PROT. 620 ORISTANIO GIOVANNI con sede in FELITTO (SA) 
17) PROT. 621 FRANCESCO CARBONE con sede in OMIGNANO SCALO (SA) 
18) PROT. 622 CO.RE.S. S.R.L. con sede in TEGGIANO (SA) 
19) PROT. 624 EUROEDIL S.R.L. con sede in VALLO DELLA LUCANIA (SA) 

 
che oltre i termini previsti nel bando di gara non sono pervenute offerte; 
 
Il Responsabile del Procedimento: 
– procede all’apertura dei plichi pervenuti regolarmente e nei termini; 
– procede all’apertura delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare 
l’ammissibilità delle imprese concorrenti alla gara; 

 
DICHIARA 

 
escluse le seguenti imprese concorrenti  

N IMPRESA CONCORRENTE CAUSA DI ESCLUSIONE 

19 EUROEDIL S.R.L. con sede in VALLO DELLA LUCANIA (SA) 

l’impresa ha inserito in un unico plico 
la documentazione amministrativa, 
l’offerta tecnica e l’offerta economica 
rilevando già al momento dell’esame 
della documentazione amministrativa 
il valore dell’offerta economica e gli 
elementi dell’offerta tecnica 

 
DICHIARA 

che  le seguenti imprese concorrenti sono assoggettate ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 al 
soccorso istruttorio per le seguenti motivazioni: 

N IMPRESA CONCORRENTE CAUSA DI ESCLUSIONE 

5 
B.M. SYSTEM S.R.L. con sede in AFRAGOLA (NA) 

 

L’impresa non è in possesso di 
attestazione SOA e non ha dichiarato 
il possesso dei requisiti di cui all’art. 
90 del DPR n. 207/2010 

 
Ai concorrenti di cui sopra sarà assegnato un termine di 10 giorni per procedere alla presentazione delle 
dichiarazioni necessarie per regolarizazione della documentazione presentata e contestualmente dovranno  
presentare il documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione. 
 

DICHIARA 
che, complessivamente, risultano ammesse alle successive fasi della gara le seguenti imprese concorrenti, 
le quali hanno presentato la documentazione regolare e pienamente conforme a quanto prescritto dalla 
lettera d’invito: 
 

1) V.G. COSTRUZIONI con sede in MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) 
2) ABC SPROT S.R.L. con sede in POTENZA (PZ) 
3) CAMMAROTA VINCENZO con sede in CASAL VELINO (SA) 
4) PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. con sede in CELSO CILENTO (SA) 
5) CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in ROCCADASPIDE (SA) 
6) GEO.COS. GROUP S.R.L. con sede in ROSCIGNO (SA) 
7) RADANO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in OMIGNANO (SA) 
8) RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in CAPACCIO (SA) 
9) DI VERNIERE Giuseppe con sede in ALBANELLA (SA) 
10) MBM COSTRUZIONI S.R.L. con sede in TEVEROLA (CE) 
11) GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. con sede in SAN NICOLA LA STRADA (CE) 
12) SAM S.N.C. con sede in STIO (SA) 
13) LAURITO ANTONIO con sede in STIO (SA) 
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14) ATI: INVERSO COSTRUZIONI DI INVERSO MARIO – I.CO.FE. DI DONATO FERRARO& C. S.N.C. con sede in 
ORRIA (SA) 

15) ORISTANIO GIOVANNI con sede in FELITTO (SA) 
16) FRANCESCO CARBONE con sede in OMIGNANO SCALO (SA) 
17) CO.RE.S. S.R.L. con sede in TEGGIANO (SA) 

 
Quindi alle ore 12:10 il Responsabile del Procedimento dichiara chiusa la seduta  
e dispone che procederà alla richiesta di integrazioni alle ditte sopra indicate e si rinvia la seduta di gara al 
giorno 1 marzo 2017, ore 15:00 presso l’ufficio tecnico del Comune di Ceraso, al fine di verificare 
l’ammissione o l’esclusione delle ditte per le quali è stata richiesta documentazione integrativa. La gara 
procederà, sempre in seduta aperta, lo stesso giorno, alle ore 15:30, per l’apertura delle buste contenenti 
l’offerta tecnica. 
 
Approvato e sottoscritto. 
 

 Il Responsabile del Procedimento i testimoni 
 f.to arch. Domenico Conti  f.to Giuseppe MORINELLI 
 
 
  f.to Fiore POTO 
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Prot. n. 965 del 01/03/2017 
 

 
Verbale di gara di procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di  riqualificazione ed 

adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio 

 
 

 

 

Il giorno uno marzo 2017 alle ore 15:00, il responsabile del Procedimento svolge l’attività di ammissione dei 
concorrenti alla fase della valutazione delle offerte tecniche, così come stabilito con determinazione n. 
33/UTC in data 15/02/2017, con il quale è stata nominata la Commissione di gara per l’aggiudicazione 
dell’appalto dei lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla 
frazione Metoio 

 
alla presenza dai signori: 
1. Giuseppe MORINELLI testimone 
2. Salvatore NOTARO testimone 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’arch. Domenico Conti,  
per l’espletamento della gara a procedura aperta, come sopra specificato. 
 

DA ATTO 
 

che nell’odierna seduta pubblica, sono presenti i seguenti soggetti: 
- geom. PETRAGLIA Maurizio procuratore dell’impresa DI VERNIERE Giuseppe; 

 

PREMESSO 

– che con primo verbale in data 16/02/2017 qui interamente richiamato, il Responsabile del 

Procedimento assistito dai testimoni sopra richiamati, in seduta pubblica, ha proceduto all’apertura 

dei plichi contenenti le offerte ed alla disamina della documentazione amministrativa contenuta nella 

busta “A” al fine di verificare il possesso da parte delle imprese partecipanti dei requisiti di ordine 

soggettivo richiesti dal bando di gara  

– che nella seduta di cui sopra si è attivato l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 

del D.lgs. n. 50/2016 per la seguente ditta:  

B.M. SYSTEM S.R.L. con sede in AFRAGOLA (NA)  

per le motivazioni meglio dettagliate nel verbale sopra richiamato a cui si rinvia; 

 

CIÒ PREMESSO 

Il Responsabile del Procedimento, in seduta pubblica, prosegue nelle operazioni di gara ed in particolare 

procede a: 

- verificare le dichiarazioni rese ai fini dell’integrazione o regolarizzazione delle offerte sottoposte a 

soccorso istruttorio; 

- aprire la busta “B” di ciascuna ditta ammessa al fine di esaminare la documentazione in essa 

presente, leggendo il solo titolo delle relazioni contenute all’interno di ciascuna busta e dando atto di 

ciò nel presente verbale.  

 

SEDUTA   PUBBLICA 
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Il Responsabile del Procedimento prende atto che la ditta sopra richiamata ha provveduto a produrre la 

documentazione integrativa e pertanto 

 

DICHIARA 

ammessa alla fase successiva la seguente impresa concorrente: 
 

B.M. SYSTEM S.R.L. con sede in AFRAGOLA (NA)  

 

D A   A T T O  

Che, pertanto, complessivamente risultano ammesse n. 18 imprese alla fase successiva di apertura delle 

buste “B” contenenti la documentazione tecnica. 

 

Il Responsabile del Procedimento: 

procede all’apertura delle buste “B” contenenti l’offerta tecnica delle ditte ammesse al fine di esaminare la 

documentazione in essa presente, leggendo il solo titolo che risultano essere i seguenti:  

1) CONCORRENTE: V.G. COSTRUZIONI con sede in MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) 

documentazione tecnica presentata:  

elemento A efficientamento e risparmio energetico 

elemento B: qualità dei materiali e delle soluzioni volte ad ottenere la riduzione die costi della 

manutenzione in relazione al ciclo di vita dell’opera 

elemento C: miglioramento della qualità e dei materiali degli spazi destinati al pubblico 

elemento D: integrazione delle aree di svago 

studio illuminotecnico schede tecniche materiali e fornitura 

2) CONCORRENTE:  ABC SPROT S.R.L. con sede in POTENZA (PZ) 

documentazione tecnica presentata:  

Computo metrico e stima 

planimetria 

3) CONCORRENTE: CAMMAROTA VINCENZO con sede in CASAL VELINO (SA) 

documentazione tecnica presentata:  

elenco elaborati 

Relazione tecnica punto 4.2.1  

allegato 1a alla relazione tecnica 4.2.1 – schede tecniche 1 

allegato 1a alla relazione tecnica 4.2.1 – schede tecniche 2 

allegato 1a alla relazione tecnica 4.2.1 – schede tecniche 3 

nuovo quadro di distribuzione 

manutenzione e controllo impianto 

container spogliatoio e servizi serramenti impianti 

manufatto spogliatoio ampliamento sistema di smaltimento reflui 

impianto di sollevamento 

impermeabilizzazione 

manto campo sportivo 

drenaggio del campo sportivo elemento B.VI e B.VII 

drenaggio del campo sportivo elemento B.VIII 

migliorie dei materiali su tutte le fasi di lavorazione 

soluzioni volte alla durabilità 

miglioramento finiture elementi architettonici; 

miglioramento finiture impianti 

miglioramento del contesto e del contorno all’area di progetto elemento D1 

miglioramento del contesto e del contorno all’area di progetto elemento D2 
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miglioramento del contesto e del contorno all’area di progetto elemento D3 

4) CONCORRENTE: PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. con sede in CELSO CILENTO (SA) 

documentazione tecnica presentata:  

offerta tecnica migliorativa 

5) CONCORRENTE: B.M. SYSTEM S.R.L. con sede in AFRAGOLA (NA) 

documentazione tecnica presentata:  

Relazione: proposte di miglioramenti al progetto esecutivo posto a base di gara 

elaborato grafico: proposte migliorative 

6) CONCORRENTE: CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in ROCCADASPIDE (SA) 

documentazione tecnica presentata:  

elenco tavole 

relazione tecnica illustrativa 

pianta e particolari interventi migliorativi 

relazione tecnica impianto fotovoltaico 

elemento A: efficientamento e risparmio energetico 

elemento B: qualità dei materiali 

elemento B: grafico qualità dei materiali 

elemento B: qualità dei materiali – schede tecniche 

elemento C: relazione tecnica illustrativa 

elemento C: piante e particolari 

elemento D: relazione tecnica 

elemento D: piante e particolari 

7) CONCORRENTE: GEO.COS. GROUP S.R.L. con sede in ROSCIGNO (SA) 

documentazione tecnica presentata:  

elemento A: relazione tecnica 

elemento: relazione tecnica 

elemento C: relazione tecnica 

elemento D: relazione tecnica 

elemento B: schede tecniche 

elemento D: schede tecniche 

elaborati grafici 

computo metrico senza prezzi 

quadro comparativo senza prezzi 

8) CONCORRENTE: RADANO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in OMIGNANO (SA) 

documentazione tecnica presentata:  

relazione descrittiva del progetto 

schede tecniche dei materiali 

planimetria generale dell’intervento 

sezione trasversale 

sistemazione zona spettatori 

dettaglio edificio spogliatoi 

05 planimetria generale dell’intervento  

06 planimetria generale dell’intervento 

9) CONCORRENTE: RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in CAPACCIO (SA) 

documentazione tecnica presentata:  

offerta tecnica 

10) CONCORRENTE: DI VERNIERE Giuseppe con sede in ALBANELLA (SA) 

documentazione tecnica presentata:  

elenco elaborati 
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relazione tecnica 

elenco sintetico migliorie offerte 

mappa concettuale 

elaborati grafici 

calcoli illuminotecnici 

relazione tecnica impianto fotovoltaico 

schede tecniche 

11) CONCORRENTE: MBM COSTRUZIONI S.R.L. con sede in TEVEROLA (CE) 

documentazione tecnica presentata:  

elemento A 

elemento B 

elemento C 

elemento D 

schede tecniche 

12) CONCORRENTE: GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. con sede in S. NICOLA LA STRADA (CE) 

documentazione tecnica presentata:  

relazione delle migliorie 

n. 3 grafici 

13) CONCORRENTE: SAM S.N.C. con sede in STIO (SA) 

documentazione tecnica presentata:  

relazione tecnica 

grafici 

schede tecniche illustrative 

computo metrico 

quadro comparativo 

14) CONCORRENTE: LAURITO ANTONIO con sede in STIO (SA) 

documentazione tecnica presentata:  

relazione A 

relazione B 

relazione C 

relazione D 

computo metrico 

quadro comparativo 

schede tecniche  

grafici 

15) CONCORRENTE: ATI: INVERSO COSTRUZIONI DI INVERSO MARIO – I.CO.FE. DI DONATO 

FERRARO& C. S.N.C. con sede in ORRIA (SA) 

documentazione tecnica presentata:  

relazione tecnica descrittiva 

schede tecniche 

grafici illustrativi elemento a 

grafici illustrativi elemento b 

grafici illustrativi elemento c 

grafici illustrativi elemento d 

16) CONCORRENTE: ORISTANIO GIOVANNI con sede in FELITTO (SA) 

documentazione tecnica presentata:  

relazione tecnica elemento A 

relazione tecnica elemento B 

relazione tecnica elemento C 

relazione tecnica elemento D 
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elaborati grafici elemento A 

elaborati grafici elemento B 

elaborati grafici elemento C 

elaborati grafici elemento D 

computo lavori miglioria 

17) CONCORRENTE: FRANCESCO CARBONE con sede in OMIGNANO SCALO (SA) 

documentazione tecnica presentata:  

relazione 

n. 8 tavole grafiche senza titolo 

schede tecniche 

computo metrico estimativo 

quadro di raffronto 

18) CONCORRENTE: CO.RE.S. S.R.L. con sede in TEGGIANO (SA) 

documentazione tecnica presentata:  

progetto illuminotecnico 

relazione senza titolo 

schede tecniche senza titolo 

 

Alle ore 16:00 il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette la documentazione di gara alla 

Commissione, nominata con determinazione n. 33/UTC in data 15/02/2017, già convocata per la data 

odierna, ore 16:00, per il proseguo delle operazioni di gara in seduta riservata. 

 

Approvato e sottoscritto. 
 

 Il Responsabile del Procedimento i testimoni 
 f.to arch. Domenico Conti  f.to Giuseppe MORINELLI 
 
 
  f.to Salvatore NOTARO 
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 U f f i c i o  T e c n i c o

 
 
Prot. n. 966 del 01/03/2017 
 

 
Verbale di gara per l’esecuzione dei lavori di  riqualificazione ed adeguamento 

funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio 

 
 

 

Data 01/03/2017 ore 16:00 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

nominata con atto del determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Ceraso 

n. 33/UTC in data 15/02/2017 per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di riqualificazione ed adeguamento 

funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio 

composta dai signori: 

1. arch. Massimo SANSONE - Presidente; 

2. ing. Aurelio POSITANO - Componente; 

3. geom. Maurizio DE CESARE - Componente; 

e assistita dal segretario verbalizzante arch. Domenico Conti, si è riunita alle ore 16:00 del giorno 

01/03/2017 per l’espletamento della gara mediante procedura aperta, come sopra specificato. 

 

PREMESSO 
 

che con verbali in data 16/02/2017 e 01/03/2017 qui interamente richiamato, il Responsabile del 

procedimento, in seduta pubblica, ha proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla disamina 

della documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” ai fini di verificare il possesso da parte delle 

imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara ed ha proceduto all’apertura 

delle buste “B” contenenti la documentazione tecnica al fine di esaminare la documentazione in essa 

presente, leggendo il solo titolo delle relazioni contenute all’interno di ciascuna busta e dando atto nel 

verbale; 

 

CIÒ PREMESSO 

 

La Commissione, si riunisce in seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per 

valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta “B” per ciascuna delle imprese ammesse.  

La Commissione conformemente ai criteri ed alle modalità di aggiudicazione di cui al capo 4.1del disciplinare 

di gara, unanimemente stabilisce i seguenti indirizzi procedimentali e valutativi a cui si atterrà per la 

formazione dei giudizi e l’attribuzione dei punteggi delle offerte pervenute, relativamente ai fattori ponderali 

soggetti a valutazione tecnico-discrezionale e, precisamente, ai punti a), b), c) e d) del richiamato capo 

4.1del disciplinare: trasformazione in coefficienti, variabili tra zero ed uno, della somma dei valori attribuiti dai 

singoli commissari mediante il metodo del “confronto a coppie”, seguendo le linee guida ANAC; 

 

SEDUTA   RISERVATA 
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La Commissione procede ad un’approfondita, puntuale e dettagliata analisi, anche comparativa, dei 

contenuti delle relazioni e su di esse viene sviluppata un’attenta discussione tra i componenti della 

commissione al termine della quale gli stessi esprimono le valutazioni ed attribuzione di giudizi come 

riportate nelle allegate schede di confronto a coppie. 

 

Alle ore 18:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata ed aggiorna la Commissione per completare 

l’esame delle offerte tecniche al giorno 04/02/2017 ore 9:00 per il proseguo delle operazioni di gara in seduta 

riservate. 

 

 

    Il Presidente    I Componenti   Il Segretario 

 f.to arch. Massimo SANSONE  f.to ing. Aurelio POSITANO  f.to arch. Domenico CONTI 

 
  f.to geom. Maurizio DE CESARE 



COMUNE DI CERASO 

Provincia di Salerno – Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

Piazza Municipio 84052 Ceraso (SA) tel. 097461078 fax 097461475 e-mail: utc.ceraso@libero.it 
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 U f f i c i o  T e c n i c o

 
 
Prot. n. 1054 del 04/03/2017 
 

 
Verbale di gara per l’esecuzione dei lavori di  riqualificazione ed adeguamento 

funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio 

 
 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Ceraso n. 

33/UTC in data 15/02/2017 per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di riqualificazione ed adeguamento 

funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio 

composta dai signori: 

1. arch. Massimo SANSONE - Presidente; 

2. ing. Aurelio POSITANO - Componente; 

3. geom. Maurizio DE CESARE - Componente; 

e assistita dal segretario verbalizzante arch. Domenico Conti, si è riunita alle ore 9:00 del giorno 04/03/2017 

per l’espletamento della gara mediante procedura aperta, come sopra specificato. 

 

PREMESSO 
 

che in data 01/03/2017 la Commissione, in seduta riservata, ha iniziato l’esame delle offerte tecniche; 

 

CIÒ PREMESSO 

 

La Commissione, si riunisce in seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per 

concludere la valutazione della documentazione tecnica contenuta nella busta “B” per ciascuna delle 

imprese ammesse.  

La Commissione prende atto che il concorrente ABC SPORT S.R.L. ha allegato all’interno della busta 

dell’offerta tecnica il computo metrico estimativo comprensivo dei prezzi e del costo complessivo 

dell’intervento e, pertanto, ai sensi della parte prima del punto 4.1. lettera c) del disciplinare di gara  

stabilisce di escludere il concorrente dalla gara. 

 
La Commissione Giudicatrice, sulla scorta del confronto a coppia effettuato per i singoli criteri, del quale si 

allegano le schede di valutazione, procede ad effettuare la somma dei punteggi attribuiti ad ogni offerta 

tecnica e, in osservanza di quanto previsto dal disciplinare di gara, al fine di non alterare i pesi stabiliti per i 

vari criteri di valutazione, procede alla riparametrazione della somma dei punteggi tecnici con il risultato che 

segue: 

 

 

SEDUTA   RISERVATA 



COMUNE DI CERASO 

Piazza Municipio 84052 Ceraso (SA) tel. 097461078 fax 097461475 e-mail: utc.ceraso@libero.it 

N. Impresa concorrente 

Punteggio 

complessivo 

attribuito 

Punteggio 

riparametrato 

1 V.G. COSTRUZIONI con sede in MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) 45,324 45,767 

3 CAMMAROTA VINCENZO con sede in CASAL VELINO (SA) 15,382 15,533 

4 PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. con sede in CELSO CILENTO (SA) 79,225 80,000 

5 B.M. SYSTEM S.R.L. con sede in AFRAGOLA (NA) 11,579 11,692 

6 CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in ROCCADASPIDE (SA) 16,293 16,452 

7 GEO.COS. GROUP S.R.L. con sede in ROSCIGNO (SA) 28,548 28,827 

8 RADANO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in OMIGNANO (SA) 25,110 25,356 

9 RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in CAPACCIO (SA) 2,824 23,048 

10 DI VERNIERE Giuseppe con sede in ALBANELLA (SA) 43,780 44,208 

11 MBM COSTRUZIONI S.R.L. con sede in TEVEROLA (CE) 28,292 28,569 

12 
GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. con sede in SAN NICOLA LA 
STRADA (CE) 17,473 17,644 

13 SAM S.N.C. con sede in STIO (SA) 30,730 31,030 

14 LAURITO ANTONIO con sede in STIO (SA) 25,290 25,538 

15 
ATI: INVERSO COSTRUZIONI DI INVERSO MARIO – I.CO.FE. DI DONATO 
FERRARO& C. S.N.C. 

54,103 54,632 

16 ORISTANIO GIOVANNI con sede in FELITTO (SA) 22,515 22,735 

17 FRANCESCO CARBONE con sede in OMIGNANO SCALO (SA) 29,898 30,191 

18 CO.RE.S. S.R.L. con sede in TEGGIANO (SA) 66,455 67,105 

 
La Commissione prende atto di aver concluso la valutazione di tutti i parametri discrezionali 

costituenti l’offerta tecnica contenuti nelle buste “B” presentate dalle ditte offerenti, così come previsto dal 

capo 4.1 dal disciplinare di gara. 

In base a quanto previsto dal disciplinare di gara, la Commissione Giudicatrice prende atto che non è 

prevista una soglia minima di sbarramento e, pertanto, tutti i concorrenti sono ammessi all’apertura 

dell’offerta economica.  

Il Presidente propone quale data per procedere in seduta pubblica alla valutazione dei parametri oggettivi 

costituenti l’offerta economica contenuti nelle buste “C”, tutt’ora sigillate, la data del 10 marzo 2017 alle ore 

16:00.  

La Commissione Giudicatrice unanimemente approva e contestualmente delega il Segretario all’invio alle 

ditte, a mezzo   PEC  con almeno tre giorni di preavviso, della comunicazione della data di apertura delle 

buste “C alle ditte candidate. 

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata ed aggiorna la Commissione per 

il giorno 10/03/2017 ore 16:00 per il proseguo delle operazioni di gara in seduta pubblica. 

 

    Il Presidente    I Componenti   Il Segretario 

 f.to arch. Massimo SANSONE  f.to ing. Aurelio POSITANO  f.to arch. Domenico CONTI 

 
  f.to geom. Maurizio DE CESARE 



Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio

SCHEDA 1

impresa

so
m

m
a

co
ef

fi
ci

en
ti

 p
ar

zi
al

i

V.G. COSTRUZIONI 35 0,6731 0 0 3 2 3 3 3 3 4 1 1 1 1 3 2 3 1 1 2 2 1 1 35

ABC SPORT S.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMMAROTA VINCENZO 8 0,1538 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 1 1 3 2 3 2 8

PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. 52 1,0000 4 4 4 4 5 2 2 4 3 4 2 3 3 2 46

B.M. SYSTEM S.R.L, 8 0,1538 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 1 1 3 2 2 3 7

CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. 8 0,1538 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 1 1 3 2 2 3 6

GEO.COS. GROUP S.R.L. 8 0,1538 1 1 2 3 3 1 1 2 1 1 3 2 2 3 5

RADANO COSTRUZIONI S.R.L. 8 0,1538 2 3 3 1 1 2 1 1 3 2 2 3 4

RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. 0 4 4 2 3 2 4 3 3 4 0

DI VERNIERE Giuseppe 35 0,6731 1 1 3 2 3 1 1 2 2 1 1 15

MBM COSTRUZIONI 35 0,6731 3 2 3 1 1 2 2 1 1 14

GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. 8 0,1538 2 1 1 3 2 2 3 1

SAM S.N.C, 19 0,3654 2 2 1 1 1 1 2 4

LAURITO ANTONIO 8 0,1538 3 2 2 3 0

ATI: INVERSO – I.CO.FE. S.N.C. 35 0,6731 2 2 1 1 5

ORISTANIO GIOVANNI 19 0,3654 1 1 2 1

FRANCESCO CARBONE 20 0,3846 2 0

CO.RE.S. S.R.L. 34 0,6538

52 0 0 6 1 2 3 4 0 20 21 7 15 8 30 18 20 34

Valutazione del componente della Commissione: Massimo Sansone
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Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio

SCHEDA 2

impresa

so
m

m
a

co
ef

fi
ci

en
ti

 p
ar

zi
al

i

V.G. COSTRUZIONI 36 0,6792 0 0 2 2 3 3 4 3 4 2 2 4 2 3 1 1 2 2 1 1 36

ABC SPORT S.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMMAROTA VINCENZO 21 0,3962 3 2 2 3 2 3 3 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 21

PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. 53 1,0000 4 4 5 4 5 1 1 3 5 4 2 3 3 3 2 48

B.M. SYSTEM S.R.L, 9 0,1698 1 1 2 1 1 2 4 2 2 2 1 1 3 2 2 3 9

CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. 9 0,1698 2 1 1 2 4 2 2 2 1 1 3 2 2 3 8

GEO.COS. GROUP S.R.L. 2 0,0377 2 1 1 5 3 1 1 3 2 4 3 3 4 2

RADANO COSTRUZIONI S.R.L. 9 0,1698 2 4 2 2 2 1 1 3 2 2 3 5

RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. 2 0,0377 5 3 1 1 3 2 4 3 3 4 1

DI VERNIERE Giuseppe 53 1,0000 3 5 3 4 2 3 3 2 25

MBM COSTRUZIONI 21 0,3962 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 8

GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. 2 0,0377 3 2 4 3 3 4 0

SAM S.N.C, 21 0,3962 2 2 1 1 1 1 2 4

LAURITO ANTONIO 9 0,1698 3 2 2 3 0

ATI: INVERSO – I.CO.FE. S.N.C. 36 0,6792 2 2 1 1 5

ORISTANIO GIOVANNI 21 0,3962 1 1 2 1

FRANCESCO CARBONE 21 0,3962 2 0

CO.RE.S. S.R.L. 36 0,6792

53 0 0 5 0 1 0 4 1 28 13 2 17 9 31 20 21 36

Valutazione del componente della Commissione: Aurelio Positano
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Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio

SCHEDA 3

impresa

so
m

m
a

co
ef

fi
ci

en
ti

 p
ar

zi
al

i

V.G. COSTRUZIONI 23 0,3286 0 0 3 4 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 23

ABC SPORT S.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMMAROTA VINCENZO 2 0,0286 5 2 2 2 2 2 3 2 2 3 1 1 2 1 1 2 4 2

PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. 70 1,0000 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 4 5 4 2 61

B.M. SYSTEM S.R.L, 11 0,1571 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 4 9

CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. 11 0,1571 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 4 8

GEO.COS. GROUP S.R.L. 11 0,1571 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 4 7

RADANO COSTRUZIONI S.R.L. 11 0,1571 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 4 6

RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. 11 0,1571 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 4 5

DI VERNIERE Giuseppe 37 0,5286 2 3 2 3 2 3 2 2 17

MBM COSTRUZIONI 22 0,3143 2 1 1 2 1 1 2 1 1 3 9

GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. 9 0,1286 2 1 1 2 1 1 2 3 2

SAM S.N.C, 13 0,1857 2 1 1 2 1 1 3 6

LAURITO ANTONIO 8 0,1143 2 1 1 2 4 1

ATI: INVERSO – I.CO.FE. S.N.C. 22 0,3143 2 1 1 3 3

ORISTANIO GIOVANNI 8 0,1143 2 4 0

FRANCESCO CARBONE 22 0,3143 3 0

CO.RE.S. S.R.L. 52 0,7429

70 0 0 9 2 3 4 5 6 20 13 7 7 7 19 8 22 52

 CRITERIO A) efficientamento e risparmio energetico

Valutazione del componente della Commissione: Maurizio De Cesare
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Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio

SCHEDA 4

IMPRESA so
m

m
a

V.G. COSTRUZIONI 94

ABC SPORT S.R.L. 0

CAMMAROTA VINCENZO 31

PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. 175

B.M. SYSTEM S.R.L, 28

CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. 28

GEO.COS. GROUP S.R.L. 21

RADANO COSTRUZIONI S.R.L. 28

RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. 13

DI VERNIERE Giuseppe 125

MBM COSTRUZIONI 78

GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. 19

SAM S.N.C, 53

LAURITO ANTONIO 25

ATI: INVERSO – I.CO.FE. S.N.C. 93

ORISTANIO GIOVANNI 48

FRANCESCO CARBONE 63

CO.RE.S. S.R.L. 122

175

2,714

0,074

0,714

0,446

0,109

17,857

11,143

1,857

P
u

n
ti

 a
tt

ri
b

u
it

i

13,429

0,000

4,429

25,000

ATTRIBUZIONE DEI PUNTI PER IL CRITERIO A (max 25)

0,537

co
ef

fi
ci

en
ti

0,303

0,000

0,177

1,000

0,160

0,160

0,120

0,160

4,000

4,000

3,000

4,000

0,697

7,571

3,571

13,286

6,857

9,000

17,429

0,143

0,531

0,274

0,360



Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio

SCHEDA 5

impresa

so
m

m
a

co
ef

fi
ci

en
ti

 p
ar

zi
al

i

V.G. COSTRUZIONI 31 0,6458 0 0 3 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 31

ABC SPORT S.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMMAROTA VINCENZO 6 0,1250 3 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 2 2 4 6

PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. 31 0,6458 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 27

B.M. SYSTEM S.R.L, 6 0,1250 1 1 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 2 2 4 5

CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. 6 0,1250 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 2 2 4 4

GEO.COS. GROUP S.R.L. 16 0,3333 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 3 10

RADANO COSTRUZIONI S.R.L. 6 0,1250 3 3 3 1 1 1 1 1 1 4 2 2 4 3

RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. 31 0,6458 1 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 15

DI VERNIERE Giuseppe 31 0,6458 1 1 3 3 3 2 2 2 2 14

MBM COSTRUZIONI 31 0,6458 3 3 3 2 2 2 2 13

GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. 6 0,1250 1 1 1 1 4 2 2 4 2

SAM S.N.C, 6 0,1250 1 1 4 2 2 4 1

LAURITO ANTONIO 6 0,1250 4 2 2 4 0

ATI: INVERSO – I.CO.FE. S.N.C. 48 1,0000 3 3 1 1 7

ORISTANIO GIOVANNI 16 0,3333 1 1 3 1

FRANCESCO CARBONE 16 0,3333 3 0

CO.RE.S. S.R.L. 48 1,0000

48 0 0 4 1 2 6 3 16 17 18 4 5 6 41 15 16 48

 CRITERIO B) qualità dei materiali

Valutazione del componente della Commissione: Massimo Sansone
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Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio

SCHEDA 6

impresa

so
m

m
a

co
ef

fi
ci

en
ti

 p
ar

zi
al

i

V.G. COSTRUZIONI 43 1,0000 0 0 3 1 1 5 4 2 3 2 2 2 4 3 3 1 1 3 3 2 43

ABC SPORT S.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMMAROTA VINCENZO 12 0,2791 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 12

PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. 43 1,0000 5 4 2 3 2 2 2 4 3 3 1 1 3 3 2 39

B.M. SYSTEM S.R.L, 0 2 4 3 4 4 4 2 3 3 5 3 3 4 0

CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. 3 0,0698 3 2 3 3 3 1 1 2 2 4 2 2 3 1

GEO.COS. GROUP S.R.L. 26 0,6047 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 17

RADANO COSTRUZIONI S.R.L. 12 0,2791 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 6

RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. 24 0,5581 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 12

DI VERNIERE Giuseppe 26 0,6047 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 13

MBM COSTRUZIONI 26 0,6047 3 2 2 2 2 2 1 1 12

GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. 4 0,0930 2 2 4 2 2 3 0

SAM S.N.C, 12 0,2791 1 1 3 1 1 1 1 2 3

LAURITO ANTONIO 12 0,2791 3 1 1 1 1 2 2

ATI: INVERSO – I.CO.FE. S.N.C. 43 1,0000 3 3 2 8

ORISTANIO GIOVANNI 12 0,2791 1 1 2 1

FRANCESCO CARBONE 12 0,2791 2 0

CO.RE.S. S.R.L. 26 0,6047

43 0 0 4 0 2 9 6 12 13 14 4 9 10 35 11 12 26

Valutazione del componente della Commissione: Aurelio Positano
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Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio

SCHEDA 7

impresa
so

m
m

a

co
ef

fi
ci

en
ti

 p
ar

zi
al

i
V.G. COSTRUZIONI 20 0,3636 0 0 2 4 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 20

ABC SPORT S.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMMAROTA VINCENZO 7 0,1273 4 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 4 7

PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. 50 0,9091 5 5 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 42

B.M. SYSTEM S.R.L, 5 0,0909 1 1 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 5

CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. 5 0,0909 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 5 4

GEO.COS. GROUP S.R.L. 7 0,1273 2 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 1 4 2

RADANO COSTRUZIONI S.R.L. 20 0,3636 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 9

RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. 20 0,3636 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 8

DI VERNIERE Giuseppe 27 0,4909 2 2 2 2 1 1 3 3 2 15

MBM COSTRUZIONI 20 0,3636 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 7

GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. 20 0,3636 1 1 1 1 2 2 2 3 6

SAM S.N.C, 20 0,3636 1 1 2 2 2 3 5

LAURITO ANTONIO 20 0,3636 2 2 2 3 4

ATI: INVERSO – I.CO.FE. S.N.C. 35 0,6364 3 3 2 6

ORISTANIO GIOVANNI 9 0,1636 1 1 4 1

FRANCESCO CARBONE 9 0,1636 4 0

CO.RE.S. S.R.L. 55 1,0000

55 0 0 8 0 1 5 11 12 12 13 14 15 16 29 8 9 55
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 CRITERIO B) qualità dei materiali
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Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio

SCHEDA 8

IMPRESA so
m

m
a

V.G. COSTRUZIONI 94

ABC SPORT S.R.L. 0

CAMMAROTA VINCENZO 25

PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. 124

B.M. SYSTEM S.R.L, 11

CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. 14

GEO.COS. GROUP S.R.L. 49

RADANO COSTRUZIONI S.R.L. 38

RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. 75

DI VERNIERE Giuseppe 84

MBM COSTRUZIONI 77

GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. 30

SAM S.N.C, 38

LAURITO ANTONIO 38

ATI: INVERSO – I.CO.FE. S.N.C. 126

ORISTANIO GIOVANNI 37

FRANCESCO CARBONE 37

CO.RE.S. S.R.L. 129

129

0,597 11,938

0,233 4,651

0,295 5,891

0,581 11,628

0,651 13,023

0,085 1,705

0,109 2,171

0,380 7,597

0,000 0,000

0,194 3,876

0,961 19,225

ATTRIBUZIONE DEI PUNTI PER IL CRITERIO B (max 20)

co
ef

fi
ci

en
ti

P
u

n
ti

 a
tt

ri
b

u
it

i

0,729 14,574

0,295 5,891

0,295 5,891

1,000 20,000

0,977 19,535

0,287 5,736

0,287 5,736



Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio

SCHEDA 9

impresa

so
m

m
a

co
ef

fi
ci

en
ti

 p
ar

zi
al

i

V.G. COSTRUZIONI 15 0,3125 0 0 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 15

ABC SPORT S.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMMAROTA VINCENZO 4 0,0833 3 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3 2 3 4 4

PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. 28 0,5833 3 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 23

B.M. SYSTEM S.R.L, 4 0,0833 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3 2 3 4 3

CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. 15 0,3125 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 10

GEO.COS. GROUP S.R.L. 15 0,3125 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 9

RADANO COSTRUZIONI S.R.L. 31 0,6458 3 2 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 18

RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. 4 0,0833 2 1 1 1 1 3 2 3 2 3 4 2

DI VERNIERE Giuseppe 15 0,3125 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 6

MBM COSTRUZIONI 4 0,0833 1 1 3 2 3 2 3 4 1

GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. 4 0,0833 3 2 3 2 3 4 0

SAM S.N.C, 30 0,6250 2 2 2 1 1 2 5

LAURITO ANTONIO 17 0,3542 2 1 1 2 3 1

ATI: INVERSO – I.CO.FE. S.N.C. 32 0,6667 2 1 1 2 3

ORISTANIO GIOVANNI 15 0,3125 2 3 0

FRANCESCO CARBONE 31 0,6458 2 0

CO.RE.S. S.R.L. 48 1,0000

48 0 0 5 1 5 6 13 2 9 3 4 25 16 29 15 31 48

 CRITERIO C) miglioramento della qualità e dei materiali degli spazi destinati al pubblico

Valutazione del componente della Commissione: Massimo Sansone
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Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio

SCHEDA 10

impresa

so
m

m
a

co
ef

fi
ci

en
ti

 p
ar

zi
al

i

V.G. COSTRUZIONI 28 0,4667 0 0 3 3 2 2 1 1 1 1 4 2 4 4 2 2 1 1 2 2 3 28

ABC SPORT S.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMMAROTA VINCENZO 6 0,1000 5 2 2 3 3 2 2 2 2 4 4 3 2 2 5 6

PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. 60 1,0000 4 4 3 3 6 4 6 6 2 2 3 4 4 1 1 52

B.M. SYSTEM S.R.L, 15 0,2500 1 1 2 2 3 1 1 3 3 3 3 2 1 1 1 1 4 13

CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. 15 0,2500 2 2 3 1 1 3 3 3 3 2 1 1 1 1 4 12

GEO.COS. GROUP S.R.L. 28 0,4667 1 1 4 2 4 4 2 2 1 1 2 2 3 20

RADANO COSTRUZIONI S.R.L. 28 0,4667 4 2 4 4 2 2 1 1 2 2 3 19

RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. 8 0,1333 3 1 1 1 1 5 5 4 3 3 6 8

DI VERNIERE Giuseppe 15 0,2500 3 3 3 3 2 1 1 1 1 4 8

MBM COSTRUZIONI 2 0,0333 1 1 5 5 4 3 3 6 1

GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. 2 0,0333 5 5 4 3 3 6 0

SAM S.N.C, 43 0,7167 1 1 2 3 3 2 9

LAURITO ANTONIO 43 0,7167 2 3 3 2 8

ATI: INVERSO – I.CO.FE. S.N.C. 28 0,4667 2 2 3 4

ORISTANIO GIOVANNI 15 0,2500 1 1 4 1

FRANCESCO CARBONE 15 0,2500 4 0

CO.RE.S. S.R.L. 54 0,9000

60 0 0 8 2 3 8 9 0 7 1 2 34 35 24 14 15 54

Valutazione del componente della Commissione: Aurelio Positano
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Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio

SCHEDA 11

impresa
so

m
m

a

co
ef

fi
ci

en
ti

 p
ar

zi
al

i
V.G. COSTRUZIONI 29 0,4754 0 0 3 3 3 1 1 1 1 2 3 2 4 3 2 1 1 1 1 2 3 2 29

ABC SPORT S.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMMAROTA VINCENZO 6 0,0984 5 1 1 3 3 4 1 1 4 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 6

PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. 61 1,0000 5 3 3 2 5 2 6 5 3 3 3 4 5 4 53

B.M. SYSTEM S.R.L, 6 0,0984 3 3 4 1 1 4 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 5

CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. 29 0,4754 1 1 2 3 2 4 3 2 1 1 1 1 2 3 2 22

GEO.COS. GROUP S.R.L. 29 0,4754 2 3 2 4 3 2 1 1 1 1 2 3 2 21

RADANO COSTRUZIONI S.R.L. 45 0,7377 4 1 1 5 4 3 2 2 3 4 3 31

RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. 6 0,0984 4 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 4

DI VERNIERE Giuseppe 45 0,7377 5 4 3 2 2 3 4 3 26

MBM COSTRUZIONI 0 2 3 4 4 3 2 3 0

GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. 6 0,0984 2 3 3 2 1 1 2 1

SAM S.N.C, 15 0,2459 2 2 1 1 2 1 1 4

LAURITO ANTONIO 29 0,4754 1 1 2 3 2 8

ATI: INVERSO – I.CO.FE. S.N.C. 29 0,4754 2 3 2 7

ORISTANIO GIOVANNI 15 0,2459 2 1 1 3

FRANCESCO CARBONE 6 0,0984 2 0

CO.RE.S. S.R.L. 15 0,2459

61 0 0 8 1 7 8 14 2 19 0 5 11 21 22 12 6 15

 CRITERIO C) miglioramento della qualità e dei materiali degli spazi destinati al pubblico

Valutazione del componente della Commissione: Maurizio De Cesare
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Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio

SCHEDA 12

IMPRESA so
m

m
a

V.G. COSTRUZIONI 72

ABC SPORT S.R.L. 0

CAMMAROTA VINCENZO 16

PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. 149

B.M. SYSTEM S.R.L, 25

CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. 59

GEO.COS. GROUP S.R.L. 72

RADANO COSTRUZIONI S.R.L. 104

RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. 18

DI VERNIERE Giuseppe 75

MBM COSTRUZIONI 6

GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. 12

SAM S.N.C, 88

LAURITO ANTONIO 89

ATI: INVERSO – I.CO.FE. S.N.C. 89

ORISTANIO GIOVANNI 45

FRANCESCO CARBONE 52

CO.RE.S. S.R.L. 117

149

0,785 15,705

0,597 11,946

0,302 6,040

0,349 6,980

0,081 1,611

0,591 11,812

0,597 11,946

0,121 2,416

0,503 10,067

0,040 0,805

0,698 13,960

0,483 9,664

0,000 0,000

0,107 2,148

1,000 20,000

0,168 3,356

0,396 7,919

0,483 9,664

ATTRIBUZIONE DEI PUNTI PER IL CRITERIO C (max 20)

co
ef

fi
ci

en
ti

P
u

n
ti

 a
tt

ri
b

u
it

i



Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio

SCHEDA 13
 CRITERIO D) Integrazione delle aree di svago – sportive – ricreative – di socializzazione e di formazione

impresa

so
m

m
a

co
ef

fi
ci

en
ti

 p
ar

zi
al

i

V.G. COSTRUZIONI 13 0,2889 0 0 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 13

ABC SPORT S.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMMAROTA VINCENZO 3 0,0667 4 1 1 1 1 3 1 1 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 3

PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. 45 1,0000 4 4 2 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 1 1 38

B.M. SYSTEM S.R.L, 3 0,0667 1 1 3 1 1 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 2

CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. 3 0,0667 3 1 1 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 1

GEO.COS. GROUP S.R.L. 28 0,6222 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 17

RADANO COSTRUZIONI S.R.L. 3 0,0667 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 0

RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. 28 0,6222 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 13

DI VERNIERE Giuseppe 13 0,2889 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 4

MBM COSTRUZIONI 28 0,6222 1 1 2 2 1 1 2 2 2 10

GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. 28 0,6222 2 2 1 1 2 2 2 9

SAM S.N.C, 13 0,2889 1 1 2 1 1 1 1 3 3

LAURITO ANTONIO 13 0,2889 2 1 1 1 1 3 2

ATI: INVERSO – I.CO.FE. S.N.C. 28 0,6222 2 2 2 4

ORISTANIO GIOVANNI 13 0,2889 1 1 3 1

FRANCESCO CARBONE 13 0,2889 3 0

CO.RE.S. S.R.L. 45 1,0000

45 0 0 7 1 2 11 3 15 9 18 19 10 11 24 12 13 45

1
1

) 
M

B
M

 C
O

ST
R

U
Z.

1
2

) 
G

LO
B

A
L 

SE
R

V
IC

E

1
5

)I
N

V
ER

SO

1
6

) 
O

R
IS

TA
N

IO

1
7

) 
C

A
R

B
O

N
E

1
8

) 
C

O
.R

E.
S.

Valutazione del componente della Commissione: Massimo Sansone

 2
) 

A
B

C
 S

P
O

R
T

3
) 

C
A

M
M

A
R

O
TA

 4
) 

P
A

P
P

A
C

EN
A

5
) 

b
.m

. s
ys

te
m

6
) 

C
A

P
O

ZZ
O

LI

7
) 

G
EO

.C
O

S

8
) 

R
A

D
A

N
O

9
) 

R
IZ

ZO

1
3

) 
SA

M

1
4

) 
LA

U
R

IT
O

1
0

) 
D

I V
ER

N
IE

R
E



Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio

SCHEDA 14
 CRITERIO D) Integrazione delle aree di svago – sportive – ricreative – di socializzazione e di formazione

impresa

so
m

m
a

co
ef

fi
ci

en
ti

 p
ar

zi
al

i

V.G. COSTRUZIONI 42 0,7119 0 0 2 2 4 5 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 1 1 42

ABC SPORT S.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMMAROTA VINCENZO 26 0,4407 3 3 4 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 26

PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. 59 1,0000 5 6 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 54

B.M. SYSTEM S.R.L, 3 0,0508 2 2 1 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 3

CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. 0 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 4 5 0

GEO.COS. GROUP S.R.L. 12 0,2034 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 7

RADANO COSTRUZIONI S.R.L. 3 0,0508 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 0

RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. 26 0,4407 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 13

DI VERNIERE Giuseppe 12 0,2034 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 4

MBM COSTRUZIONI 12 0,2034 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 3

GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. 26 0,4407 2 2 1 1 2 1 1 3 8

SAM S.N.C, 12 0,2034 1 1 2 1 1 2 3 2

LAURITO ANTONIO 12 0,2034 2 1 1 2 3 1

ATI: INVERSO – I.CO.FE. S.N.C. 26 0,4407 2 1 1 2 3

ORISTANIO GIOVANNI 12 0,2034 2 3 0

FRANCESCO CARBONE 26 0,4407 2 0

CO.RE.S. S.R.L. 43 0,7288

59 0 0 5 0 0 5 3 13 8 9 18 10 11 23 12 26 43

Valutazione del componente della Commissione: Aurelio Positano
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Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio

SCHEDA 15
 CRITERIO D) Integrazione delle aree di svago – sportive – ricreative – di socializzazione e di formazione

impresa
so

m
m

a

co
ef

fi
ci

en
ti

 p
ar

zi
al

i
V.G. COSTRUZIONI 18 0,4615 0 0 1 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 3 3 1 1 3 1 1 3 3 18

ABC SPORT S.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMMAROTA VINCENZO 18 0,4615 3 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 3 3 1 1 3 1 1 3 3 17

PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. 39 1,0000 3 3 1 1 4 3 4 4 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 33

B.M. SYSTEM S.R.L, 18 0,4615 1 1 3 2 1 1 2 2 3 3 1 1 3 1 1 3 3 16

CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. 18 0,4615 3 2 1 1 2 2 3 3 1 1 3 1 1 3 3 15

GEO.COS. GROUP S.R.L. 39 1,0000 4 3 4 4 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 26

RADANO COSTRUZIONI S.R.L. 6 0,1538 2 1 1 1 1 4 4 2 4 2 4 4 6

RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. 12 0,3077 2 2 3 3 1 1 3 1 1 3 3 6

DI VERNIERE Giuseppe 2 0,0513 1 1 4 4 2 4 2 4 4 1

MBM COSTRUZIONI 2 0,0513 4 4 2 4 2 4 4 0

GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. 27 0,6923 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 10

SAM S.N.C, 27 0,6923 3 1 1 3 1 1 1 1 9

LAURITO ANTONIO 12 0,3077 3 1 1 3 3 1

ATI: INVERSO – I.CO.FE. S.N.C. 35 0,8974 3 1 1 1 1 5

ORISTANIO GIOVANNI 12 0,3077 3 3 0

FRANCESCO CARBONE 39 1,0000 1 1 1

CO.RE.S. S.R.L. 39 1,0000

39 0 1 6 2 3 13 0 6 1 2 17 18 11 30 12 38 39
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Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio

SCHEDA 16

IMPRESA so
m

m
a

V.G. COSTRUZIONI 73

ABC SPORT S.R.L. 0

CAMMAROTA VINCENZO 47

PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. 143

B.M. SYSTEM S.R.L, 24

CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. 21

GEO.COS. GROUP S.R.L. 79

RADANO COSTRUZIONI S.R.L. 12

RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. 66

DI VERNIERE Giuseppe 27

MBM COSTRUZIONI 42

GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. 81

SAM S.N.C, 52

LAURITO ANTONIO 37

ATI: INVERSO – I.CO.FE. S.N.C. 89

ORISTANIO GIOVANNI 37

FRANCESCO CARBONE 78

CO.RE.S. S.R.L. 127

143

0,545 8,182

0,888 13,322

0,259 3,881

0,622 9,336

0,259 3,881

0,294 4,406

0,566 8,497

0,364 5,455

0,084 1,259

0,462 6,923

0,189 2,832

0,552 8,287

0,000 0,000

0,329 4,930

1,000 15,000

0,168 2,517

0,147 2,203

ATTRIBUZIONE DEI PUNTI PER IL CRITERIO D (max 15)
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0,510 7,657



Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Meto

SCHEDA 17
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V.G. COSTRUZIONI 13,429 14,574 9,664 7,657 45,324 0,572 45,767

ABC SPORT S.R.L. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAMMAROTA VINCENZO 4,429 3,876 2,148 4,930 15,382 0,194 15,533

PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. 25,000 19,225 20,000 15,000 79,225 1,000 80,000

B.M. SYSTEM S.R.L, 4,000 1,705 3,356 2,517 11,579 0,146 11,692

CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. 4,000 2,171 7,919 2,203 16,293 0,206 16,452

GEO.COS. GROUP S.R.L. 3,000 7,597 9,664 8,287 28,548 0,360 28,827

RADANO COSTRUZIONI S.R.L. 4,000 5,891 13,960 1,259 25,110 0,317 25,356

RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. 1,857 11,628 2,416 6,923 22,824 0,288 23,048

DI VERNIERE Giuseppe 17,857 13,023 10,067 2,832 43,780 0,553 44,208

MBM COSTRUZIONI 11,143 11,938 0,805 4,406 28,292 0,357 28,569

GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. 2,714 4,651 1,611 8,497 17,473 0,221 17,644

SAM S.N.C, 7,571 5,891 11,812 5,455 30,730 0,388 31,030

LAURITO ANTONIO 3,571 5,891 11,946 3,881 25,290 0,319 25,538

ATI: INVERSO – I.CO.FE. S.N.C. 13,286 19,535 11,946 9,336 54,103 0,683 54,632

ORISTANIO GIOVANNI 6,857 5,736 6,040 3,881 22,515 0,284 22,735

FRANCESCO CARBONE 9,000 5,736 6,980 8,182 29,898 0,377 30,191

CO.RE.S. S.R.L. 17,429 20,000 15,705 13,322 66,455 0,839 67,105

79,225

PUNTI ATTRIBUITI PER L'OFFERTA TECNICA

somma 

dei punti

C
o

ef
fi

ci
en

ti

 p
u

n
ti

 a
tt

ri
b

u
it

i i
n

 

se
gu

it
o

 a
 

ri
p

ar
am

e
tr

az
io

n
e

criteri



COMUNE DI CERASO 

Provincia di Salerno – Comune del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

Piazza Municipio 84052 Ceraso (SA) tel. 097461078 fax 097461475 e-mail: utc.ceraso@libero.it 

C O M U N E  D I  C E R A S O  

 U f f i c i o  T e c n i c o

 
 
Prot. n. 1160 del 10/03/2017 
 

 
Verbale di gara per l’esecuzione dei lavori di  riqualificazione ed adeguamento 

funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio 

 
 

 
 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Ceraso n. 

33/UTC in data 15/02/2017 per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di riqualificazione ed adeguamento 

funzionale dell’impianto sportivo sito in Ceraso alla frazione Metoio 

composta dai signori: 

1. arch. Massimo SANSONE - Presidente; 

2. ing. Aurelio POSITANO - Componente; 

3. geom. Maurizio DE CESARE - Componente; 

e assistita dal segretario verbalizzante arch. Domenico Conti, si è riunita alle ore 16:00 del giorno 

10/03/2017 per l’espletamento della gara mediante procedura aperta, come sopra specificato. 

 

PREMESSO 

 

– che con primo verbale in data 16/02/2017 qui interamente richiamato, il Responsabile del procedimento, 

in seduta pubblica, ha proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla disamina della 

documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” ai fini di verificare il possesso da parte delle 

imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara. Con successiva seduta 

pubblica, in data 01/03/2017, ha proceduto alla verifica della documentazione integrativa prodotta 

dall’unica ditta che si è avvalsa del soccorso istruttorio e all’apertura delle buste “B” contenenti la 

documentazione tecnica al fine di esaminare la documentazione in essa presente, leggendo il solo titolo 

delle relazioni contenute all’interno di ciascuna busta e dando atto nel verbale; 

– che con verbali in data 01/03/2017 e 04/03/2017, qui interamente richiamati, la Commissione ha 

proceduto all’apertura delle buste “B” contenenti la documentazione tecnica e nello specifico ha 

esaminato le relazioni, per ciascuna impresa offerente; 

 

CIÒ PREMESSO 

La Commissione, si riunisce in seduta pubblica per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per: 

- dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche; 

- procedere all’apertura delle buste “C” contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi di 

ciascuna di esse; 

- determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Il Presidente dà atto che all’apertura delle buste in seduta pubblica, sono presenti i seguenti soggetti: 

SEDUTA   APERTA 
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Piazza Municipio 84052 Ceraso (SA) tel. 097461078 fax 097461475 e-mail: utc.ceraso@libero.it 

 

Sig. TROTTA Giandomenico delegato della ditta GEO.COS. S.r.l.; 

geom. PETRAGLIA Maurizio, procuratore dell’impresa DI VERNIERE Giuseppe; 

 

Il Presidente procede a dare lettura ai presenti dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche contenute 

nella busta ”B” con il risultato che segue: 

N. Impresa concorrente 

Punteggio 

complessivo 

attribuito 

Punteggio 

riparametrato 

1 V.G. COSTRUZIONI con sede in MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) 45,324 45,767 

3 CAMMAROTA VINCENZO con sede in CASAL VELINO (SA) 15,382 15,533 

4 PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. con sede in CELSO CILENTO (SA) 79,225 80,000 

5 B.M. SYSTEM S.R.L. con sede in AFRAGOLA (NA) 11,579 11,692 

6 CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in ROCCADASPIDE (SA) 16,293 16,452 

7 GEO.COS. GROUP S.R.L. con sede in ROSCIGNO (SA) 28,548 28,827 

8 RADANO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in OMIGNANO (SA) 25,110 25,356 

9 RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in CAPACCIO (SA) 2,824 23,048 

10 DI VERNIERE Giuseppe con sede in ALBANELLA (SA) 43,780 44,208 

11 MBM COSTRUZIONI S.R.L. con sede in TEVEROLA (CE) 28,292 28,569 

12 
GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. con sede in SAN NICOLA LA 
STRADA (CE) 17,473 17,644 

13 SAM S.N.C. con sede in STIO (SA) 30,730 31,030 

14 LAURITO ANTONIO con sede in STIO (SA) 25,290 25,538 

15 
ATI: INVERSO COSTRUZIONI DI INVERSO MARIO – I.CO.FE. DI DONATO 
FERRARO& C. S.N.C. 

54,103 54,632 

16 ORISTANIO GIOVANNI con sede in FELITTO (SA) 22,515 22,735 

17 FRANCESCO CARBONE con sede in OMIGNANO SCALO (SA) 29,898 30,191 

18 CO.RE.S. S.R.L. con sede in TEGGIANO (SA) 66,455 67,105 

 

La Commissione prosegue nelle operazioni di gara con l’apertura delle buste “C”. 

In particolare la Commissione procede all’apertura delle offerte economiche delle ditte concorrenti con il 

risultato che segue: 

N. Impresa concorrente 
ribasso 

offerto 

Punteggio 

attribuito 

1 V.G. COSTRUZIONI con sede in MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) 11,500 11,416 

3 CAMMAROTA VINCENZO con sede in CASAL VELINO (SA)      9,710  9,639 

4 PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. con sede in CELSO CILENTO (SA)      7,060  7,008 

5 B.M. SYSTEM S.R.L. con sede in AFRAGOLA (NA)    10,260  10,185 

6 CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in ROCCADASPIDE (SA)    15,830  15,714 

7 GEO.COS. GROUP S.R.L. con sede in ROSCIGNO (SA)    20,148  20,000 

8 RADANO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in OMIGNANO (SA)      8,848  8,783 

9 RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in CAPACCIO (SA)      3,000  2,978 
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10 DI VERNIERE Giuseppe con sede in ALBANELLA (SA)    17,170  17,044 

11 MBM COSTRUZIONI S.R.L. con sede in TEVEROLA (CE)      5,650  5,608 

12 
GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. con sede in SAN NICOLA LA 
STRADA (CE)      8,627  8,564 

13 SAM S.N.C. con sede in STIO (SA)      5,333  5,294 

14 LAURITO ANTONIO con sede in STIO (SA)    13,225  13,128 

15 
ATI: INVERSO COSTRUZIONI DI INVERSO MARIO – I.CO.FE. DI DONATO 
FERRARO& C. S.N.C.    15,850  15,734 

16 ORISTANIO GIOVANNI con sede in FELITTO (SA)      6,320  6,274 

17 FRANCESCO CARBONE con sede in OMIGNANO SCALO (SA)    11,521  11,436 

18 CO.RE.S. S.R.L. con sede in TEGGIANO (SA)    13,160  13,063 

 

Il Presidente procede alla lettura dei punteggi finali complessivi attribuiti, a seguito dell’analisi delle buste “B” 

- offerte tecniche e buste “C” - offerte economiche, alle ditte concorrenti ammesse come segue: 
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1 V.G. COSTRUZIONI con sede in MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) 45,767 11,416 57,183 

2 CAMMAROTA VINCENZO con sede in CASAL VELINO (SA) 15,533 9,639 25,171 

3 PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. con sede in CELSO CILENTO (SA) 80,000 7,008 87,008 

5 B.M. SYSTEM S.R.L. con sede in AFRAGOLA (NA) 11,692 10,185 21,877 

6 CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in ROCCADASPIDE (SA) 16,452 15,714 32,166 

7 GEO.COS. GROUP S.R.L. con sede in ROSCIGNO (SA) 28,827 20,000 48,827 

8 RADANO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in OMIGNANO (SA) 25,356 8,783 34,139 

9 RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in CAPACCIO (SA) 23,048 2,978 26,026 

10 DI VERNIERE Giuseppe con sede in ALBANELLA (SA) 44,208 17,044 61,252 

11 MBM COSTRUZIONI S.R.L. con sede in TEVEROLA (CE) 28,569 5,608 34,177 

12 
GLOBAL SERVICES COMPANY S.R.L. con sede in SAN NICOLA LA 
STRADA (CE) 17,644 8,564 26,207 

13 SAM S.N.C. con sede in STIO (SA) 31,030 5,294 36,324 

14 LAURITO ANTONIO con sede in STIO (SA) 25,538 13,128 38,666 

15 
ATI: INVERSO COSTRUZIONI DI INVERSO MARIO – I.CO.FE. DI DONATO 
FERRARO& C. S.N.C. 54,632 15,734 70,366 

16 ORISTANIO GIOVANNI con sede in FELITTO (SA) 22,735 6,274 29,009 

17 FRANCESCO CARBONE con sede in OMIGNANO SCALO (SA) 30,191 11,436 41,627 

18 CO.RE.S. S.R.L. con sede in TEGGIANO (SA) 67,105 13,063 80,169 

 

Si procede pertanto ad individuare le offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97, comma 3 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
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Dall’esame effettuato risulta che in nessuno dei casi esaminati si è verificata la condizione prevista 

dall’articolo 97, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma 

dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, questi ultimi prima della riparametrazione della somma dei 

punteggi conseguiti nei parametri discrezionali, sono pari o superiori ai quattro quinti del corrispondenti punti 

massimi previsti dal disciplinare di gara. 

 

La Commissione dà atto che dalla lettura dei punteggi sopra citati, l’offerta ecomicamente più vantaggiosa 

risulta essere quella dell’Impresa PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. che ha conseguito il punteggio finale 

migliore di 87,008 /100. 

 

Pertanto la Commissione 

P R O P O N E  

di aggiudicare l’appalto dei lavori indicati sopra all’Impresa PAPPACENA CLAUDIO S.R.L., che ha 

conseguito il punteggio di 87,008/100 e che ha offerto il ribasso del 7,060% (sette vergola zero sei per 

cento) corrispondente ad euro 121.002,29, cui vanno aggiunti euro 1.038,78, per gli oneri di sicurezza (non 

soggetti a ribasso). 

L’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 122.041,07. 

 

D I S P O N E  

la restituzione dei depositi cauzionali a tutte le imprese concorrenti, fuorché all’impresa aggiudicataria. 

 

R I M E T T E  

il presente verbale ed i verbali delle sedute precedenti unitamente a tutti gli atti di gara alla Stazione 

Appaltante per l’emanazione dell’atto di aggiudicazione, e per l’espletamento di tutte le verifiche da 

affettuarsi sull’affidatario a norma di legge e di bando. 

 

 
Quindi alle ore 16:20 il Presidente dichiara chiusa la seduta e dispone di dare comunicazione al 
Responsabile del Procedimento, che procederà alla verifica dell’anomalia delle offerte sopra riportate. 
 

 

    Il Presidente    I Componenti   Il Segretario 

 f.to arch. Massimo SANSONE  f.to ing. Aurelio POSITANO  f.to arch. Domenico CONTI 

 
  f.to geom. Maurizio DE CESARE 
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SCHEDA 18
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V.G. COSTRUZIONI 45,767 11,500  0,571 11,416 57,183

ABC SPORT S.R.L. 0,000 -      0,000 0,000

CAMMAROTA VINCENZO 15,533 9,710    0,482 9,639 25,171

PAPPACENA CLAUDIO S.R.L. 80,000 7,060    0,350 7,008 87,008

B.M. SYSTEM S.R.L, 11,692 10,260  0,509 10,185 21,877

CAPOZZOLI COSTRUZIONI 

S.R.L. 16,452 15,830  0,786 15,714 32,166

GEO.COS. GROUP S.R.L. 28,827 20,148  1,000 20,000 48,827

RADANO COSTRUZIONI S.R.L. 25,356 8,848    0,439 8,783 34,139

RIZZO COSTRUZIONI S.R.L. 23,048 3,000    0,149 2,978 26,026

DI VERNIERE Giuseppe 44,208 17,170  0,852 17,044 61,252

MBM COSTRUZIONI 28,569 5,650    0,280 5,608 34,177

GLOBAL SERVICES COMPANY 

S.R.L. 17,644 8,627    0,428 8,564 26,207

SAM S.N.C, 31,030 5,333    0,265 5,294 36,324

LAURITO ANTONIO 25,538 13,225  0,656 13,128 38,666

ATI: INVERSO – I.CO.FE. S.N.C. 54,632 15,850  0,787 15,734 70,366

ORISTANIO GIOVANNI 22,735 6,320    0,314 6,274 29,009

FRANCESCO CARBONE 30,191 11,521  0,572 11,436 41,627

CO.RE.S. S.R.L. 67,105 13,160  0,653 13,063 80,169
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RIEPILOGO PUNTI ATTRIBUITI 

Ribasso sull’importo dei 

lavori


